



جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت
شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران

پیمان

موضوع پیمان: احداث خیابان جدید

محل اجرای پروژه: شهرک صنعتی گلگاه


پیمانکار: شرکت پیمایش گستر شمال

شماره قرارداد: ۴۸۸۶ - ۲۱

تاریخ قرارداد: ۳ / ۴ / ۱۴۰۲

آدرس پیمانکار: بابل، جاده شهید صالحی، کلاهدر محله، (روبروی کارواش

کد پستی: ۴۷۴۹۱۵۳۵۵۱



موضوع پیمان:



احداث خیابان جدید شهرک صنعتی گلوگاه

دفترچه پیمان براساس مصوبات هیئت عامل برنامه در برنامه عمرانی دوم کشور واصلاحات و تغییراتی که پس از آن به تصویب رسیده است وبخشنامه ها ودستورالعملهای صادره در دوره برنامه عمرانی پنجم کشور تهیه گردیده است وبه موجب ماده ۲۳ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور باید در کلیه پیمانهای کارهای ساختمانی وتاسیساتی مربوط به طرحهای عمرانی مورد استفاده و عمل قرار گیرد.

دراین دفترچه کلیه تغییرات واصلاحات وبخشنامه های صادره تاتاریخ مذکور در صفحه آخر دفترچه (پشت جلد) منظور گردیده است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه وبودجه همراه اسناد ومدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی

سازمان برنامه وبودجه به شماره ۱۰۲/۱۰۸۸۵۴/۸۴۲ مورخ ۷۸/۷/۳ بر این پیمان حاکم است.



این پیمان بتاریخ / ۱۴۰۲/۴ در ساری بین شرکت شهرکهای صنعتی مازندران که در این پیمان کارفرما نامیده میشود با نمایندگی آقای یاسر امینی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، از یک طرف و شرکت: پیمایش گستر شمال با کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۸۶۹۴۱۹۸ و کد کاربری ۳۱۰۲۷۹ و کد شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۰۷۶۳۸ ب شماره ۱۴۰۱۲ اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و در این پیمان پیمانکار نامیده میشود و اقامتگاه آن: بابل، جاده شهید صالحی، کلاهدز ممله، روبروی کارواش کدپستی: ۴۷۴۹۱۵۳۵۵۱ تلفن ۰۹۱۱۳۱۳۳۸۹۷ شماره شبای شرکت: IR660120000000001516908576 به نمایندگی آقای یوسف (مضانی) (نام پدر: ابراهیم) ش.ش: ۹۸۷ ت.ت: ۱۳۵۵/۲/۱۵ کدملی: ۲۰۶۰۹۳۳۶۹۲ امضاء تعهدآور شرکت از طرف دیگر پیمان زیر منعقد می‌گردد:

ماده ۱_ موضوع پیمان:

موضوع پیمان عبارت از اجرای عملیات زیر است:

کارهای اصلی

الف: موضوع پیمان: احداث خیابان جدید شهرک صنعتی گلوگاه

ب: کلا برابر با استعلام شماره ۵۲۴-۲۱ مورخ ۱۹ / ۱۴۰۲/۱ به همراه شرح خدمات پیوست

ج:

د:

کارهای فرعی

و:

ز:

ح: برابر دستور کار صادره از سوی کارفرمایا دستگاه نظارت.

وبالاخره کارهای احتمالی موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان که طبق اسناد و مدارک مندرج در ماده ۲ انجام می‌شود.

تبصره ۱: کلیه مفاد شرایط عمومی و خصوصی پیمان شامل این قرارداد می‌باشد.

تبصره ۲: جریمه تاخیر غیر مجاز براساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌باشد.

تبصره ۴: در صورت هر گونه تحویل اجناس یا اقلام پس از اتمام کار و در صورت مزاد بودن اجناس یا اقلام به پیمانکار عودت و از مبلغ

صورت وضعیت پیمانکار کسر می‌گردد.

تبصره ۵: پیمانکار باید تمامی صورت وضعیت‌های ارسالی به کارفرما اعم از کارکرد و تعدیل را از طریق سامانه مدیریت طرح و پروژه


(تدکار) به صورت الکترونیکی ثبت و ارائه نماید.

تبصره ۶: پیمانکار ملزم به ارائه نقشه‌های ((چون ساخت)) (as built) به صورت سیستم UTM و مطابق فرمت واحد GIS کارفرما

می‌باشد.



شرکت شهرکهای صنعتی مازندران



تبصره ۷: پیمانکار ملزم به رعایت و اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی می باشد.

ماده ۲_ اسناد و مدارک پیمان:

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف: پیمان حاضر

ب: شرایط عمومی پیمان

ج: مشخصات عمومی

د: مشخصات فنی خصوصی

ه: نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی

و: فهرست بها: راه و باند ۱۴۰۲

ز: برنامه تفصیلی اجرایی و صورتمجلس ها و موافقتنامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت های جدید یا امور دیگر در مدت پیمان تنظیم گردد و بامضای طرفین برسد.

ح: برابر دستور کار صادره از سوی کارفرما یا دستگاه نظارت.

تبصره ۱: نقشه های تفصیلی اجرایی ضمن اجرای کار طبق بندب از ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان از طرف کارفرما تحویل پیمانکار می گردد.

تبصره ۲: هر گاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشته باشد و در درجه اول پیمان حاضر و در درجه دوم شرایط عمومی پیمان و در درجه سوم شرایط خصوصی پیمان و در درجه چهارم مشخصات فنی عمومی پیمان و در درجه پنجم مشخصات فنی خصوصی پیمان و در نهایت برآورد ملاک عمل خواهد بود و اگر این تناقض مربوط به قیمت ها باشد در درجه اول متن فهرست بها معتبر خواهد بود.

ماده ۳_ مبلغ پیمان

مبلغ پیمان: ۷,۸۹۸,۵۶۶,۶۲۰ ریال

بحروف: هفت میلیارد و هشتصد و نود و هشت میلیون و پانصد و شصت و شش هزار و شصت و بیست ریال

که براساس قیمت های واحد پیشنهادی پیمانکار و مقادیر تقریبی منضم به پیمان (موضوع بنده ماده ۲ پیمان محاسبه شده است. این مبلغ تابع تغییرات مقایسه کارها و کارهای جدید مندرج در مواد ۲۹ و ۳۰ شرایط عمومی پیمان می باشد.

ضریب پیمان عبارتست از:


ضریب پیمان عبارت است از (۰/۹۸۷۳) (صفر ممیز نه هزار و هشتصد و هفتاد و سه ده هزارم) معادل (۱/۲۷) برابر با (یک ممیز بیست و هفت) صدم درصد مینوس می باشد.

ماده ۴: مدت پیمان

مدت پیمان ۳ ماه شامل دو قسمت زیر است:

۱- مدت تهیه تجهیزات و تشکیل کارگاه هر روز

۲- مدت اجرای عملیات ۸۵ روز که از پایان مدت تهیه



شرکت مهندسی شهرک های صنعتی ایران

شروع مدت پیمان عبارت است از تاریخ اولین صورتمجلس تحویل کارگاه که پس از مبادله پیمان طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان تنظیم میشود.

ماده ۵ - دوره تضمین کارها

حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت ۱۲ ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین میگردد و این مدت بنام ((دوره تضمین)) نامیده میشود.

اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی درکار مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و یابکار بردن مصالح بد یا نامرغوب باشد پیمانکار مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آنها کتبا به پیمانکار ابلاغ میکند و پیمانکار باید حداکثر پانزده روز بعد از ابلاغ مراتب شروع برفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین میشود رفع نماید.

هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد خود قصور ورزد و یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را راساً و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آنرا با اضافه پانزده درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.

ماده ۶ - نظارت در اجرا

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده شرکت مهندس مشاور همصن سازه پارس شهرکهای صنعتی مازندران به نشانی ساری - بلوار پاسداران - روبروی اداره کل دامپزشکی که در این پیمان ((دستگاه نظارت)) نامیده میشود واگذار گردیده است و پیمانکار موظف است کارها را بر طبق پیمان و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست پیمان میدهد اجرا کند.

ماده ۷ - تعدیل آحاد بهاء پیمان

اعتبار پروژه فوق بر اساس ۷۰ درصد از محل اعتبارات عمرانی مطابق با ضوابط قانون بودجه و مابقی از محل اعتبارات منابع داخلی و بدون در نظر گرفتن تعدیل و تعلیق می باشد.

ماده ۸ - تاخیرات ناشی از کم کاری پیمانکار

جریمه تاخیر طبق شرایط عمومی پیمان محاسبه و منظور خواهد شد.

کارفرما
پارس اهیتی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

پیمانکار
شرکت پیمایش گستر شمال
نماینده: ~~دکتر سید امین~~
پیمانکار

نایما دارانی
عضو هیئت مدیره

موضوع: 1/1	گزارش خلاصه مالی کل
تاریخ گزارش: 1402/01/09	


بیمان: احداث خیابان جدید شهرک صنعتی گلرگه

درصد درشت های سرمایه به جمع کل در وجه کار	جمع			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
0	7,758,840,639	0	7,758,840,639	1401	راه، پلاند فرودگاه و زیر سازی راه آهن
0	7,758,840,639	0	7,758,840,639		جمع
	241,159,361	0	241,159,361		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه
	8,000,000,000	0	8,000,000,000		امبلغ برآورد هزینه اجرای کار



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
شرکت شهرکهای صنعتی مازندران

مهندسین مشاور
دکتر نظارت گروه راه و ابنیه
شرکت شهرکهای صنعتی مازندران



صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1402/01/09	گزارش خلاصه مالی رفته ها
بیمان: اسفند خیابان جدید شهرک صنعتی گلرگه	

خلاصه بهای رشته: راه بانند فرودگاه و زیرساختی راه آهن سال ۱۴۰۲

ردیف و شرح بهای غیر پایه جمع کل بهای جمع کل	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
0	30,417,553	0	30,417,553	فصل اول عملیات تحریک
0	87,340,890	0	87,340,890	فصل دوم عملیات خاکریز با دست
0	739,455,600	0	739,455,600	فصل سوم عملیات خاکریز با ماشین
0	134,815,720	0	134,815,720	فصل هشتم قالب بندی و چوب بست
0	820,829,100	0	820,829,100	فصل نهم کارهای فولادی سینگ
0	87,595,443	0	87,595,443	فصل دوازدهم بتن درجا
0	4,120,837,500	0	4,120,837,500	فصل چهاردهم زیر اساس، اساس، زیربلاست و بلاست
0	1,737,548,833	0	1,737,548,833	فصل بیستم حمل و نقل
0	7,758,840,639	0	7,758,840,639	جمع

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
شرکت شهرکهای صنعتی مازندران


مهندسین مشاور زمین سازه پارس
دفتر: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۱
شرکت شهرکهای صنعتی مازندران

(Handwritten signature)

صفحه: 1/5 تاریخ گزارش: 1402/01/09	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: حدائق خیابان جدید شهرک صنعتی گلرگه	

فهرست بهای پایه رشته راه، باندها، فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1401 فصل اول: عملیات تخریب					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
010307	تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر میزان مساحت با استفاده از کمپرسور، چنانچه بخشی از بنازه تخریب شود.	مترمکعب	9,128,000	2	18,256,000
010311	برچیدن جدولهای بتنی پیش ساخته.	مترطول	348,000	4	1,392,000
010405	برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتی متر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش).	مترطول	61,700	18	1,110,600
010409	تخریب آسفالت بین دو خط برش (با لاصله حداکثر 1/5 متر) یا وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی، به ضخامت تا 7 سانتی متر و برداشتن آن.	مترمربع	30,800	36	1,108,800
جمع فصل:					21,867,400
با ضریب		بالاسری	1.30		28,427,620
		منطقه	1.07		30,417,553

فهرست بهای پایه رشته راه، باندها، فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1401 فصل دوم: عملیات خاکی بادیست					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
020101	خاکبرداری، بی کنی و کانال کنی در زمین های غیر منتهکی تا عمق 2 متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل های مربوطه.	مترمکعب	821,000	20	16,420,000
020401	بازگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی و حمل تا هر نوع وسیله دستی تا 20 متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	600,500	20	12,010,000
020402	اضافه بهایه ردیف های 020101 و 020401، برای 20 متر حمل اضافی با وسایل دستی (کبر) 20 متر به تناسب محاسبه میشود.	مترمکعب	429,500	80	34,360,000
جمع فصل:					62,790,000
با ضریب		بالاسری	1.30		81,627,000
		منطقه	1.07		87,340,890



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
شرکت شهرکهای صنعتی مازندران

مهندسین مشاور حسین سازه پارس
دفتر نظارت گروه راه و ابنیه
شرکت شهرکهای صنعتی مازندران

2/5	مشخصه	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش: 1402/01/09		
پیمان: احداث خیابان جدید شهرک صنعتی گلرگاه		

فهرست بهای پایه رشته راه، باندها، فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1401 - فصل سوم عملیات خاکی پاماشین

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
034401	خاکبرداری در زمین نوع 1 و خنجر مواد حاصله از آن تا لاصله 50 متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن.	مترمکعب	185,500	1,500	278,250,000
034901	پارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ و لیجن و نظایر آن) و تخلیه.	مترمکعب	150,000	1,500	225,000,000
035001	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کتی، کانال کتی و گودبرداری، که در محل های تعیین شده، دپو شده باشند با هر ضخامت.	مترمکعب	18,900	1,500	28,350,000
جمع فصل:					531,600,000
با ضریب					691,080,000
مستقله					739,455,600

فهرست بهای پایه رشته راه، باندها، فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1401 - فصل هشتم قالب بندی و جنوب بست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
080201	تهیه وسایل و قالب بندی دیوارها و ستون های بتنی که ارتفاع آنها حداکثر 2 متر باشد.	مترمربع	2,423,000	40	96,920,000
جمع فصل:					96,920,000
با ضریب					125,996,000
مستقله					134,815,720

فهرست بهای پایه رشته راه، باندها، فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1401 - فصل یازدهم کارهای فولادی سبک

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
110303	تهیه و نصب درجه های فلزی و انواع پلهای فلزی دردی لبروها و کانالها از نارداتی، تیر آهن، ورق و سایر پرزلیهای لازم با جوشکاری و ساییدن.	کیلوگرم	281,000	2,100	590,100,000
جمع فصل:					590,100,000
با ضریب					767,130,000
مستقله					820,829,100

فهرست بهای پایه رشته راه، باندها، فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1401 - فصل دوازدهم بتن درجا

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
120102	تهیه و اجرای بتن، با 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	5,680,000	3	17,040,000



مهندسین مشاور حسین سازه پارس
دفتر نظارت گروه راه و ابنیه
شرکت شهرکهای صنعتی مازندران

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
شرکت شهرکهای صنعتی مازندران

صفحه: 3/5 تاریخ گزارش: 1402/01/09	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: احداث خیابان جدید شهرک صنعتی گلرگاه	

فهرست بهای پایه رشته راه، بانده فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1401 فصل دوازدهم بتن درجا

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
120105	بهدیه و اجزای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه 30 مگاپاسکال	مترمکعب	6,866,000	6	41,196,000
120302	اضافه بهای بتن ریزی ازین به بالا در دیوارها و پایه پلها، برای جبهه‌های واقع تا ارتفاع 5 متر	مترمکعب	789,500	6	4,737,000
جمع فصل:					62,973,000
با ضریب		الاسری منطقه	1.30	1.07	81,864,900
					87,595,443

فهرست بهای پایه رشته راه، بانده فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1401 فصل چهاردهم زیر اساس، اساس، زیربلاست و بلاست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
140202	بهدیه مصالح زیر بلاست، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و بازاندازی	مترمکعب	1,762,000	1,500	2,643,000,000
140707	پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیربلاست به ضخامت بیش از 15 سانتی متر با حداقل تراکم 98 درصد به روش آشتو اصلاحی	مترمکعب	213,000	1,500	319,500,000
جمع فصل:					2,962,500,000
با ضریب		الاسری منطقه	1.30	1.07	3,851,250,000
					4,120,837,500

فهرست بهای پایه رشته راه، بانده فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1401 فصل بیستم حمل و نقل

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
200506	حمل به دپو مصالح ثاناسب یا مازاد (حاکم، سنگی و لجنی)	مترمکعب - کیلومتر	19,800	3,040	60,192,000
200507	حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب	مترمکعب - کیلومتر	19,800	9.64	190,872
200509	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب - کیلومتر	39,600	18	712,800
200512	حمل زیربلاست، مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب - کیلومتر	19,800	58,500	1,158,300,000
200518	حمل مصالح سنگی (ورودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب - کیلومتر	25,800	441	11,377,800
200520	حمل بتن یا ملات با تراکم کمتر مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب - کیلومتر	61,800	171	10,567,800



فهرست بهای مصالح
دفتر نظارت طرح راه و ابنیه
شرکت شهرکهای صنعتی مازندران

صفحه: 4/5 تاریخ گزارش: 1402/01/09	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: حداث خیابان جدید شهرک صنعتی گلرگاه	

فهرست بهای پایه رشته راه، پاناد فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1401 فصل بیستم حمل و نقل

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
200602	ف حمل انواع آهن آلات مازاد بر 30 کیلومتر	تن - کیلومتر	11,600	672	7,795,200
جمع فصل:					1,249,136,472
یا سربیا					1,623,877,414
بالاسری					1,30
متعلقه					1,737,548,833
1.07					

فهرست بهای پایه رشته راه، پاناد فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1401 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
420103	ف تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار	متر مربع	50,000,000	1	50,000,000
420201	ف تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران	مقطوع	30,000,000	1	30,000,000
420202	ف تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران	مقطوع	10,000,000	1	10,000,000
420302	ف تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه (بارعبایت بند 4-4)	متر مربع	30,000,000	1	30,000,000
420303	ف تامین غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه (بارعبایت بند 4-4)	مقطوع	20,000,000	1	20,000,000
420306	ف هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های صادره در ایستاد پیمان	مقطوع	5,000,000	1	5,000,000
420601	ف تامین آب کارگاه و شبکه آب زمینی داخل کارگاه	مقطوع	5,000,000	1	5,000,000
420605	ف تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه	مقطوع	10,000,000	1	10,000,000
420801	ف تامین ایاب و ذهاب کارگاه	مقطوع	30,000,000	1	30,000,000
420903	ف بارگیری، حمل و باز اندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس	مقطوع	45,000,000	1	45,000,000



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
شرکت شهرکهای صنعتی مازندران

مهندسین مشاور
حسین سازه یارس
دفتر نظارت گروه راه و ابنیه
شرکت شهرکهای صنعتی مازندران

صفحه: 5/5	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش: 1402/01/02	
پیمان: خدمات نمایان جدید شهرک صنعتی گلگاه	

فهرست بهای پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1401 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
421302	برچیدن کارگاه	مطلوع	6,159,361	1	6,159,361
	جمع فعیل:				241,159,361

